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TEHNISKAIS UZDEVUMS
Būvju drupu nojaukšana un teritorijas sakopšana
1. Darba mērķis:
1.1. Atbrīvot teritoriju no būvju paliekām un atkritumiem;

2. Nojaukšanas objekta raksturojums:
2.1. Objekts atrodas: Kandavas novadā, Zemītes pagastā;
2.2. Zemes gabala kadastra apzīmējums: 90940010069;
2.3. Koordināti: 56.926642, 22.747172
2.4. Būves grupa: II grupa;
2.5. Būves izmantošanas veids: 1271;
2.6. Būvju drupu kopēja platība: 840m2;

3. Galveno darbu saraksts un izpildes secība:

	3.1. 
	Atkritumu (koka, betona, metāla, mūra materiālu) savākšana un nogādāšana atkritumu konteineros;

	3.2. 
	Esoša jumta seguma demontāža;

	3.3. 
	Azbestcementa seguma utilizācija;

	3.4. 
	Ķieģeļu ārsienu un starpsienu sienu demontāža;

	3.5. 
	Cementa, betona grīdas demontāža, h=15 cm;

	3.6. 
	Betona pamatu demontāža;

	3.7. 
	Būvgružu izvešana un utilizācija;

	3.8. 
	Teritorijas sakopšanas pēc būvdarbiem



4. Dokumentācijas izstrāde pirms darbu veikšana:
	[bookmark: OLE_LINK1]5.1.
	Izstrādāt un saskaņot ar SIA “LatRosTrans” darba veikšanas projektu:
· darbu veikšanas kalendāra grafiku;
· būvdarbu ģenerālplānu;
· sagatavošanas darbu un demontāžas darbu aprakstu, demontāžas darbu veikšanas tehnoloģiju, demontāžas darbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;
· nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;
· būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;
· skaidrojošu aprakstu;
· Būvgružu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā;

	5.2. 
	Izstrādāt un saskaņot ar SIA “LatRosTrans” darba aizsardzības plānu:
· darba aizsardzības organizēšanas vispārēja kārtība būvlaukumā; 
· būvprojektā ietvertie riska faktori, kā arī attiecīgie darba aizsardzības pasākumi (tanī skaitā pasākumi veicot jumta seguma, azbestcementa seguma demontāžu);
· būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un būvdarbu veicēju;
· rīkojumu par darba aizsardzības koordinatora nozīmēšanu;




5. Izpilddokumentācija pēc būvdarbu pabeigšanas:
	6.1.
	Aizpildīta paskaidrojuma raksta II daļa;

	6.8.
	Akts par būvju drupu demontāžu;

	6.10.
	Būvniecības atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas karte – pavadzīme;

	6.12.
	Foto fiksācija pirms un pēc demontāžas darbiem;



6. Būvobjekta sākumdati:
6.1. SIA “EIROPRO” 2019. gadā izstrādāta būvniecības dokumentācija “Būves demontāža” (saņemama no Pasūtītāja pēc pieprasījuma);
6.2. Pielikums Nr.1 – Būvdarbu apjomi;
6.3. Pielikums Nr.2 – Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai no Kandavas novada būvvaldes;

7. Vispārējie norādījumi:
7.1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, apmeklēt objektu, veikt apsekošanu un darbu apjomu pārbaudi;
7.2. Būvdarbus plānots veikt divos etapos – 2021. un 2022.g.;
7.3. Pretendentiem savā piedāvājumā jāietver būvniecības izmaksu aprēķins – būvniecības koptāme un lokāla tāme Nr.1;
7.4. Piedāvājumā jānorada avansa apmēru;
7.5. Minimālais piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas;

8. Būvdarbi ir jāveic saskaņā ar šādu normatīvo aktu prasībām:
8.1. 2013. gada 9. jūlija LR “Būvniecības likums”;
8.2. LR MK 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
8.3. LR MK 2017. gada 09. maija noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”;
8.4. 2001. gada 20. jūnija LR „Darba aizsardzības likums”;
8.5. LR MK 2003. gada 25. februāra noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
8.6. LR MK 2004. gada 12. oktobra noteikumi Nr. 852 “Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu”.
8.7. 2010. gada 17. novembra “Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
8.8. LR MK 2021. gada 08. februāra noteikumi Nr. 113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”;
8.9. LR MK 2011. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 301 “Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu”.
8.10. LR MK 2017. gada 03. maija noteikumi Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
8.11. LR MK 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 “ Ugunsdrošības noteikumi”;
8.12. LR MK 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;
8.13. citi Latvijas Republikas normatīvie akti un SIA „LatRosTrans” iekšējās instrukcijas un noteikumi.
8.14. SIA „LatRosTrans” darbuzņēmēju darbu veikšanas drošības, kas apstiprināts ar SIA „LatRosTrans” valdes locekļa 10.05.2019. rīkojumu Nr.37. Nolikums ir atrodams LRT tīmekļa vietnē www.latrostrans.lv;
8.15. Citi šim darbam saistoši Latvijas Republikas normatīvie akti un SIA „LatRosTrans” iekšējās instrukcijas un noteikumi. 
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