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TEHNISKAIS UZDEVUMS BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANAI
“Maģistrālā naftas produktu cauruļvada "Polocka - Ventspils" 326. km šķērsojuma ar valsts nozīmes ūdensnotekas "Skursteņu strauts" posma atjaunošana”

1. Darba mērķis:
1.1. Nodrošināt profesionālo un neatkarīgo būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību;
1.2. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā;
1.3. Nodrošināt 2014. gada 19. augusta MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 120. punkta un 2017. gada 7. maija MK noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 48. punkta izpildi;

2. Objekta raksturojums:
2.1. Maģistrālais naftas produktu cauruļvads „Polocka-Ventspils” nodrošina naftas produktu transportēšanu līdz 8 milj. tonnu/g., projekta spiediens 6.4 MPa;
2.2. Objekts atrodas Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, LV-3020, šķērso zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 54920040175, 54920040247, 54920040016, 54920040017 54920040101, 54920040229;
2.3. Būves grupa – III.

3. Darbu izpildes prasības:
3.1. Būvuzraudzība jāveic atbilstoši LR Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500,,Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību un būvuzraudzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
3.2. Būvuzraugam jānodrošina būvniecības procesa uzraudzība, tas ir - Būvuzraudzība jāveic laikā, kad tiek veikti būvdarbi. Jānodrošina būvuzrauga atrašanās būvobjektā ne retāk kā reizi nedēļā.
3.3. Būvuzraugam jāpiedalās būvsapulcēs, visu segto darbu pieņemšanā, jākontrolē būvobjektā izmantoto materiālu, iekārtu un tehnoloģiju atbilstību būvprojektam un būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
3.4. Būvuzraugam pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Būvuzraudzības plāns; 
3.5. Būvuzraugam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti. 
3.6. Būvuzraugam pirms konkrēto būvdarbu veikšanas jāpārbauda būvprojekta risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā. 
3.7. Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos aktus par būvdarbu izpildi un objekta kopumā darbu nodošanas - pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt un nodot Pasūtītajam.
3.8. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem.
3.9. Pārbaudīt dokumentāciju, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Objekta nodošanai ekspluatācijā ir jānodrošina Pasūtītājam, un Objekta inženiertehnisko iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas komplektu, ko sagatavo Būvuzņēmējs.
3.10. Piedalīties komisijas Būves pieņemšanai ekspluatācijā darba organizēšanā saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un Būvvaldes norādījumiem un prasībām.
3.11. Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš augusts-oktobris;

4. Pievienoti dokumenti:
4.1. 2021. gada 12. janvāra būvniecības lieta Nr. BIS-BL-232976-4535
4.2. Tehniskais uzdevums būvdarbu veikšanai;
4.3. SIA “Rumba projekts” 2021. gadā izstrādātais būvprojekts (saņemams no Pasūtītāja pēc pieprasījuma)

5. Prasības finanšu piedāvājuma sagatavošanai:
5.1. Pretendentiem savā piedāvājumā jāietver būvniecības izmaksu aprēķins – lokāla tāme. Tāme jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.239, Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība";
5.2. Piedāvājumā jānorada avansa apmēru;
5.3. Minimālais piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas;
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