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TEHNISKAIS UZDEVUMS
NPS “Džūkste” virszemes horizontālo tērauda naftas produktu rezervuāru demontāža”
1. Darba mērķis:
1.1. Neizmantotās infrastruktūras demontāža;

2. Rezervuāru raksturojums:
2.1. Divi virszemes horizontālie rezervuāri ar nominālo ietilpību 5 m3 katrs;
2.2. Rezervuāri ir siltināti ar stikla vates siltuma izolāciju un apšūti ar skārdu;
2.3. Rezervuāri ir atslēgti no tehnoloģiskiem tīkliem un elektriskiem tīkliem;
2.4. Rezervuāriem ir darbojošais zemējuma kontūrs;
2.5. Rezervuāri ir izvietoti uz tērauda platformas 7 m augstumā;

3. Demontāžas objekta raksturojums:
3.1. Objekts atrodas: 	NPS “Džūkste”, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā;
3.2. Būves grupa – II grupa;
3.3. Zemes gabala kadastra apzīmējums:  9048 001 0350;
3.4. Rezervuāru kadastra apzīmējums: 9048 001 035 0025;
3.5. Lietošanas veids: 1252 – Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi;
3.6. Būves tips: 12520103 - Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot);
3.7. Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1976.g.

4. Galveno darbu saraksts un izpildes secība:

	4.1. 
	Pirms nojaukšanas darbiem, nodrošināt blakus esošās cisternas aizsardzību;

	4.2. 
	Pirms nojaukšanas darbiem atslēgt zemējuma kontūru (nodrošina Pasūtītājs);

	4.3. 
	Metāla konstrukcijas attīrīšana no bitumena kārtas;

	4.4. 
	Rezervuāru stropēšana un demontāža no platformas;

	4.5. 
	Rezervuāru siltumizolācijas materiāla demontāža;

	4.6. 
	Naftas produktu palieku atsūknēšana un rezervuāru skalošana (nodrošina Pasūtītājs);

	4.7. 
	Metāla platformas demontāža;

	4.8. 
	Būvgružu utilizācija;

	4.9. 
	Metāllūžņu izvešanas organizēšana;

	4.10. 
	Teritorijas sakopšanas pēc būvdarbiem



5. Dokumentācijas izstrāde pirms darbu veikšana:
	[bookmark: OLE_LINK1]5.1.
	Izstrādāt un saskaņot ar SIA “LatRosTrans” darba veikšanas projektu:
· darbu veikšanas kalendāra grafiku;
· būvdarbu ģenerālplānu;
· sagatavošanas darbu un demontāžas darbu aprakstu, demontāžas darbu veikšanas tehnoloģiju, demontāžas darbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;
· nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;
· būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;
· skaidrojošu aprakstu;
· Metāllūžņu un būvgružu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā;

	5.2. 
	Izstrādāt un saskaņot ar SIA “LatRosTrans” darba aizsardzības plānu:
· darba aizsardzības organizēšanas vispārēja kārtība būvlaukumā; 
· būvprojektā ietvertie riska faktori, kā arī attiecīgie darba aizsardzības pasākumi;
· būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un būvdarbu veicēju;
· rīkojumu par darba aizsardzības koordinatora nozīmēšanu;

	5.3.
	Saņemt no Pasūtītāja un noformēt sekojošas atļaujas:
· Atļauju darbu veikšanai;
· Norīkojumu paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai;
· Norīkojumu ugunsbīstama darba veikšanai;




6. Izpilddokumentācija pēc būvdarbu pabeigšanas:
	6.1.
	Būvdarbu žurnāls;

	6.8.
	Akts par rezervuāru demontāžu;

	6.10.
	Būvniecības atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas karte – pavadzīme;

	6.12.
	Foto fiksācija pirms un pēc demontāžas darbiem;

	6.13.
	Izpildmērījuma plāns;



7. Būvobjekta sākumdati:
7.1. SIA “Demontāžas projekti” 2020. gadā izstrādāta būvniecības dokumentācija “Cisternas nojaukšana” (saņemama no Pasūtītāja pēc pieprasījuma);
7.2. Pielikums Nr.1 – Būvdarbu apjomi;
7.3. Pielikums Nr.2 – Paskaidrojuma raksts ēkai Nr. BIS-BV-2.1-2020-2388 (6-4.2);

8. Būvdarbi ir jāveic saskaņā ar šādu normatīvo aktu prasībām:
8.1. 2013. gada 9. jūlija LR “Būvniecības likums”;
8.2. LR MK 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
8.3. LR MK 2017. gada 09. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;
8.4. 2001. gada 20. jūnija LR „Darba aizsardzības likums”;
8.5. LR MK 2003. gada 25. februāra noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
8.6. 2010. gada 17. novembra “Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
8.7. LR MK 2014. gada 1. maija noteikumi Nr. 199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”;
8.8. MK 07.08.2018. noteikumi Nr. 494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība”;
8.9. LR MK 2017. gada 03. maija noteikumi Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
8.10. LR MK 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 “ Ugunsdrošības noteikumi”;
8.11. LR MK 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;
8.12. citi Latvijas Republikas normatīvie akti un SIA „LatRosTrans” iekšējās instrukcijas un noteikumi.
8.13. SIA „LatRosTrans” darbuzņēmēju darbu veikšanas drošības, kas apstiprināts ar SIA „LatRosTrans” valdes locekļa 10.05.2019. rīkojumu Nr.37. Nolikums ir atrodams LRT tīmekļa vietnē www.latrostrans.lv;
8.14. Citi šim darbam saistoši Latvijas Republikas normatīvie akti un SIA „LatRosTrans” iekšējās instrukcijas un noteikumi. 
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