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TEHNISKAIS UZDEVUMS
PNP “Ventspils” vispārceltnieciskie darbi
1. Darba mērķis:
1.1. Veikt būvju konstrukciju kārtējo remontu un nolietojušo elementu atjaunošanu.

2. Objekta raksturojums:
2.1. Objekts atrodas: PNP “Ventspils”, Talsu iela 75a, Ventspils;

3. Būvdarbu apjomi:
	N.p.k
	Būvdarbu apraksts
	Mēr.
	Daudz.

	1. 
	Veca loga demontāžā, t. sk. ārējas palodzes lāseņa demontāža, hermetizācijas un siltumizolācijas materiāla demontāža. Ailes gabarīti 1.5x 1.8 m;
	kpl.
	2

	2. 
	Jaunā PVC loga uzstādīšana, t. sk. ailes tvaika izolācijas, hidroizolācijas un siltumizolācijas ierīkošana. Loga gabarīti – 1.5 x 1.8 m, krāsa iekštelpā – balta, krāsa ārpuse – balta, logs bez atvēršanas iespējas, ar furnitūru, kopēja loga Uw≤1.4 [W/(m2xK)];
	kpl.
	2

	3. 
	Paklāja seguma nomaiņa - operatoru telpā, grīdas seguma un grīdlīstu demontāža, grīdas seguma sagatavošana, gruntēšana paklāja ieklāšana, grīdlīstu ierīkošana
	m2
	22

	4. 
	Paklāja seguma nomaiņa - atpūtas telpās, grīdas seguma un grīdlīstu demontāža, grīdas seguma sagatavošana, gruntēšana linoleja ieklāšana, grīdlīstu ierīkošana;
	m2
	35

	5. 
	Būvgružu savākšana un utilizācija;
	kpl.
	1

	6. 
	Vides risku novērtējuma izstrāde;
	kpl.
	1



4. Vispārējas prasības:
4.1. Pirms darbu uzsākšanas jāsaņem Atļauja darbu veikšanai SIA “LatRosTrans” objektā;
4.2. Pirms ugunsbīstamo darbu veikšanas (t.sk. metāla griešana ar leņķa slīpmašīnu) jānoformē norīkojums ugunsbīstamo darbu veikšanai, jānodrošina ugunsdzēsības līdzekļu esamību un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu. Pēc ugunsbīstamo darbu pabeigšanas jāorganizē ugunsbīstamo darbu veikšanas vietas uzraudzību 4 stundu laikā;
4.3. Remontdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu uzņēmuma darbībai;
4.4. Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš jūlijs-oktobris;

5. Prasības attiecības uz finanšu piedāvājumu:
5.1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas apmeklēt objektu, veikt objekta apsekošanu, darbu apjomu pārbaudi un precizējumu;
5.2. Pretendentiem savā piedāvājumā jāietver būvniecības izmaksu aprēķins – lokāla tāme. Tāme jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.239, Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība";
5.3. Piedāvājumā jānorada avansa apmēru;
5.4. Piedāvājumam jāpievieno būvizstrādājumu un būvdarbu garantijas laiks, ka arī garantijas nosacījumi;
5.5. Minimālais piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas;
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