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PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
LRDS “Ilūkste” rezervuāru parka prožektoru mastu atjaunošanas projekta izstrāde
1. Darba mērķis:
1.1. Izstrādāt būvniecības dokumentāciju, kurā paredzēts atjaunošanas darbu komplekss tālākai mastu drošai ekspluatācijai;

2. Objekta raksturojums: 
1.1. Objekta atrašanas vieta - LRDS “Ilūkste”, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā;
1.2. Inženierbūves grupa – II grupa;
1.3. Inženierbūves lietošanas veids – 22130101;
1.4. Inženierbūvju skaits -  7 prožektoru masti; 
1.5. Inženierbūves augstums – 29 m;
1.6. Inženierbūves nodošana ekspluatācijā – nav zināms;
1.7. Inženierbūves atjaunošanas gads – 1998.g;
1.8. Zemes vienības kadastra apzīmējums 4490 001 0062, 4490 001 0072;

3. Prasības attiecībā uz projektēšanu:
	[bookmark: OLE_LINK1]3.1
	Vispārīgas prasības

	3.1.1
	Izstrādāt būvniecības dokumentāciju pamatojoties uz ar Pasūtītāju savstarpēji saskaņotajiem tehniskajiem risinājumiem, kā arī ņemot vērā projektēšanas sākumdatus;

	3.1.2
	Būvniecības dokumentācijā ir jāparedz mūsdienīgu un pieejamu būvdarbu veikšanas tehnoloģiju izmantošana;

	3.1.3
	Inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana un saņemšana būvprojekta izstrādei nepieciešamajās robežās;

	3.2
	Būvkonstrukcijas

	3.2.1
	Būvniecības dokumentācijā ir jāparedz dzelzsbetona pamatu atjaunošanas risinājumu;

	3.2.2
	Būvniecības dokumentācijā ir jāparedz tērauda konstrukciju atjaunošanas risinājumu;

	3.2.3
	Būvniecības dokumentācijā ir jāparedz skrūvju savienojumu atjaunošanas risinājumu;

	3.2.4
	Būvniecības dokumentācijā ir jāparedz mastu savienojošo metinājuma šuvju atjaunošanas risinājumu;

	3.2.5
	Būvniecības dokumentācijā ir jāparedz mastu vertikalitātes atjaunošanas risinājumu;

	3.3
	Labiekārtošana

	3.3.1
	Būvniecības dokumentācijā ir jāparedz labiekārtošanas darbi pēc atjaunošanas darbu veikšanas;




4. Projektēšanas sākumdati:
4.1. Pielikums Nr.1 – Prožektoru torņu izvietojuma shēma;
4.2. Pielikums Nr.2 - Prožektoru mastu foto fiksācija.
4.3. Pielikums Nr.3 - 1998. gada 5. maija AS “Komunālprojekts” izstrādātais projekts “Ārējā apgaismošana perimetra un rezervuāra parka teritorijas LRDS “Ilūkste”, (saņemams no Pasūtītāja pēc pieprasījuma);
4.4. Pielikums Nr.4 – 2017. gada 6. jūlija AS “Inspecta Latvia” Tehniskās apsekošanas atzinums (saņemams no Pasūtītāja pēc pieprasījuma);

5. Būvniecības dokumentācijas sastāvs:
5.1. Būvniecības dokumentācijas sastāvs saskaņā ar 09.05.2017. g. MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, p.37;
5.2. Darbu organizēšanas projekts saskaņā ar 09.05.2017. g. MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, p.69;
5.3. Darba aizsardzības plāns saskaņā ar 25.02.2003. g MK noteikumiem Nr.92 “Dabra aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, p.20.1;
5.4. Ekonomiskā daļa. Kopējais būvdarbu apjomu saraksts, lokālas tāmes, būvniecības koptāme un paredzamās līgumcenas koptāme.

6. Būvniecības dokumentācijas saskaņošana:
6.1. Būvniecības dokumentācija ir jāsaskaņo ar SIA “LatRosTrans”;
6.2. Būvniecības dokumentācija ir jāsaskaņo ar Ilūkstes novada būvvaldi;
6.3. Būvniecības dokumentācija ir jāsaskaņo citām atbildīgām instancēm, ja to nosaka normatīvie akti;

7. Vispārējie norādījumi:
7.1. Ir jāsagatavo būvniecības dokumentācijas 5 eksemplāri valsts valodā, kā arī jāiesniedz būvniecības dokumentācija elektroniskā formātā; 
7.2. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, apmeklēt objektu, veikt objekta apsekošanu;
7.3. Paredzamais projektēšanas darbu izpildes termiņš - 2021. gada 15. augusts;
7.4. Piedāvājumā jānorada avansa apmērs;
7.5. Minimālais piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas.

8. Izstrādātajai būvniecības dokumentācijai ir jāatbilst šādu normatīvo aktu prasībām:
8.1. 2013. gada 9. jūlija LR “Būvniecības likums”;
8.2. LR MK 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
8.3. LR MK 2019. gada 09. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;
8.4. 2001. gada 20. jūnija LR „Darba aizsardzības likums”;
8.5. LR MK 2003. gada 25. februāra noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
8.6. 2010. gada 17. novembra “Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
8.7. LR MK 2017. gada 11. augusta noteikumi Nr. 113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība";
8.8. MK 07.08.2018. noteikumi Nr. 494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība”;
8.9. LR MK 2017. gada 03. maija noteikumi Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
8.10. LR MK 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 “ Ugunsdrošības noteikumi”;
8.11. LR MK 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;
8.12. LR MK 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"”;
8.13. LR MK 12.06.2012. noteikumi Nr. 409 “Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”;
8.14. SIA “LatRosTrans” darbuzņēmēju darbu veikšanas drošības nolikums, kas apstiprināts ar SIA “LatRosTrans” valdes locekļa 10.05.2019. rīkojumu Nr.37, kas pieejams SIA “LatRosTrans” mājaslapā www.latrostrans.lv;
8.15. Citi Latvijas Republikas normatīvie akti un SIA „LatRosTrans” iekšējās instrukcijas un noteikumi.
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