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TEHNISKAIS UZDEVUMS
LRDS “Ilūkste” ēku jumtu lietus ūdens noteksistēmu atjaunošana
1. Darba mērķis:
1.1. Novērst lietus nokrišņu ārdošu iedarbību uz ēku pamatiem.

2. Objekta raksturojums:
2.1. LRDS “Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads;

3. Būvdarbu apjomi:
	N.p.k
	Būvdarbu apraksts
	Mēr.
	Daudz.

	1
	Ēka Nr.1 – Ugunsdzēsības sūkņu stacija Nr.100;

	1.1
	Ēka Nr.1. Divslīpju jumta metāla lietus ūdens noteksistēmas ierīkošana ar pacēlāju augstumā h=5m, t.sk. teknes āķu montāža, notekas D125/100 montāža ar slīpumu 0.003, notekcaurules D100 montāža, krāsa RAL8017 vai līdzīga. Jumta malu garumi 18.5m x2gb., augstums no zemes līdz karnīzei 5.0m, paspārnes platums 0.3m;
	kpl.
	1

	2
	Ēka Nr.2 – Elektrocehs

	2.1
	Esošās metāla lietus ūdens noteksistēmas demontāža ar pacēlāju augstumā h=5m, t.sk. notekas 30m, notekcaurules 28m, āķi un stiprinājumi;
	kpl.
	1

	2.2
	Karnīzes remontdarbi ar pacēlāju augstumā h=5m, t.sk. bojāta apmetuma nokalšana, sienas gruntēšana, jauna apmetuma ieklāšana, krāsošana;
	m2
	1.5

	2.3
	Jumta metāla lietus ūdens noteksistēmas ierīkošana ar pacēlāju augstumā h=5m, t.sk. teknes āķu montāža, notekas D125/100 montāža ar slīpumu 0.003, notekcaurules D100 montāža, krāsa RAL8017 vai līdzīga. Jumta mala garums 30m, augstums no zemes līdz karnīzei 4.7m, paspārnes platums 0.3m;
	kpl.
	1

	3
	Ēka Nr.3 - Noliktava

	3.1
	Jumta karnīzes un kārbas remonts  augstumā h=3.4m, t.sk. bojāto koka dēļu nomaiņa F=15m2, pārējo koka dēļu tīrīšana F=25m2, apstrāde ar antiseptiķi divās kārtās F=40m2;
	kpl.
	1

	4
	Ēka Nr.4 - Operatoru ēka

	4.1
	Jumta karnīzes remonts ar pacēlāju augstumā h=6m, t.sk. esošā vējdēļa akurāta demontāža, fasādes dēļa nomaiņa, vējdēļa montāža;
	kpl.
	1

	5
	Ēka Nr.5 - Remont-mehāniskā darbnīca

	5.1
	Kausējuma jumta seguma remonts, t. sk. virsmas attīrīšana un apstrāde ar bitumena grunti, jaunā uzkausējuma ruļļveida materiāla ierīkošana vienā slānī;
	m2
	10

	5.2
	Bojātas sienas remonts, t.sk. plaisas pildīšana ar remonta cementa javu;
	m3
	0.03

	5.3
	Lietus ūdens teknes lokālais remonts;
	m
	2.00

	6
	Ēka Nr.6 - Centrālā noliktava

	6.1
	Ēka Nr.6. Jumta karnīzes remonts ar pacēlāju augstumā h=6m, t.sk. esošā vējdēļa un fasādes dēļu nomaiņa, krāsošana;
	m2
	8

	6.2
	Lietus ūdens teknes lokālais remonts
	m
	2.00

	7
	Būvgružu savākšana un utilizācija
	kpl.
	1

	8
	Darba aizsardzības plāna un vides risku novērtējuma izstrāde
	kpl.
	1



4. Vispārējas prasības:
4.1. Pirms darbu uzsākšanas jāsaņem Atļauja darbu veikšanai SIA “LatRosTrans” objektos;
4.2. Pirms ugunsbīstamo darbu veikšanas (t.sk. metāla griešana ar leņķa slīpmašīnu) jānoformē norīkojums ugunsbīstamo darbu veikšanai, jānodrošina ugunsdzēsības līdzekļu esamību un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu. Pēc ugunsbīstamo darbu pabeigšanas jāorganizē ugunsbīstamo darbu veikšanas vietas uzraudzību 4 stundu laikā;
4.3. Remontdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu uzņēmuma darbībai;
4.4. Darbuzņēmēja nodarbinātajiem tiks nodrošinātas sanitārās un higiēnas prasības, t.sk. ģērbtuve, tualete, dzeramais ūdens;
4.5. Pielietojamiem būvizstrādājumiem un konstrukcijām jābūt racionāliem un tehniski-ekonomiski pamatotiem;
4.6. Pēc būvdarbu veikšanas iesniegt pasūtītājam pielietotu būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;
4.7. Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš maijs-septembris;

5. Prasības finanšu piedāvājuma sagatavošanai:
5.1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas apmeklēt objektu, veikt objekta apsekošanu, darbu apjomu pārbaudi un precizējumu;
5.2. Pretendentiem savā piedāvājumā jāietver būvniecības izmaksu aprēķins – lokāla tāme. Tāme jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.239, Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība";
5.3. Piedāvājumā jānorada avansa apmēru;
5.4. Piedāvājumam jāpievieno būvizstrādājumu un būvdarbu garantijas laiks, kā arī garantijas nosacījumi;
5.5. Minimālais piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas;
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