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TEHNISKAIS UZDEVUMS
LRDS “Ilūkste” ražošanas lietus notekūdeņu kanalizācijas sūkņu
 stacijas Nr.1 ēkas fasādes remontdarbi
1. Darba mērķis:
1.1. Veikt ēkas fasādes kārtējo remontu un nolietojušo elementu atjaunošanu.

2. Objekta raksturojums:
2.1. LRDS “Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads;

3. Būvdarbu apjomi:
	N.p.k
	Būvdarbu apraksts
	Mēr.
	Daudz.

	1. 
	Bojātas ārējas silikāta ķieģeļu sienas daļējā demontāža;
	m3
	0.05

	2. 
	Bojātas sienas remonts, t.sk. ārējas sienas mūrēšana ar silikātu ķieģeli, plaisas pildīšana ar remonta cementa javu;
	m3
	0.05

	3. 
	Skārda vējdēļa demontāža;
	m
	17

	4. 
	Skārda vējdēļa ierīkošana;
	m
	17

	5. 
	Kausējuma jumta seguma remonts, t. sk. virsmas attīrīšana un apstrāde ar bitumena grunti, jaunā uzkausējuma ruļļveida materiāla ierīkošana vienā slānī, ventilācijas izvada D400 un D100 hermetizācija;
	m2
	28

	6. 
	Aizsargapmales tīrīšana no sūnām un aļģēm, deformācijas šķēršuves un garenšuves atjaunošana – polietilēna šuvju blīvētāju ierīkošana un hermetizācija 22 m;
	m2
	12

	7. 
	Loga ārējas palodzes demontāža, palodzes gabarīti 1.9x0.3m
	gb.
	2

	8. 
	Fasādes apšūšana ar sienas profilēto metāla loksnēm T18 vai ekvivalents, t.sk. metāla karkasa izveidošana. Pievienot metāla loksnes pie esošā zemējuma kontūra. Sienas augstums 2.5m, sienas perimetrs 16.5m;
	m2
	23.24

	9. 
	Loga perimetra apdare, loga gabarīti 1.9x1.2m;
	gb.
	2

	10. 
	Durvju perimetra apdare, durvju gabarīti 1.2x2.0m;
	gb.
	2

	11. 
	Durvju restes ierīkošana, t.sk. cauruma izgriešana durvīs abās pusēs, ventilācijas restes ierīkošana;
	gb.
	2

	12. 
	Zibensaizsardzības stieņa krāsošanas darbi (l=6m);
	gb.
	4

	13. 
	Fasādes gaismekļu un slēdžu nomaiņa;
	kpl.
	4

	14. 
	Būvgružu savākšana un utilizācija;
	m3
	0.05

	15. 
	Darba aizsardzības plāna un vides risku novērtējuma izstrāde
	kpl.
	1



4. Vispārējas prasības:
4.1. Pirms darbu uzsākšanas jāsaņem Atļauja darbu veikšanai SIA “LatRosTrans” objektos;
4.2. Pirms ugunsbīstamo darbu veikšanas (t.sk. metāla griešana ar leņķa slīpmašīnu) jānoformē norīkojums ugunsbīstamo darbu veikšanai, jānodrošina ugunsdzēsības līdzekļu esamību un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu. Pēc ugunsbīstamo darbu pabeigšanas jāorganizē ugunsbīstamo darbu veikšanas vietas uzraudzību 4 stundu laikā;
4.3. Remontdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu uzņēmuma darbībai;
4.4. Darbuzņēmēja nodarbinātajiem tiks nodrošinātas sanitārās un higiēnas prasības, t.sk. ģērbtuve, tualete, dzeramais ūdens;
4.5. Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš maijs-septembris;

5. Prasības attiecības uz finanšu piedāvājumu:
5.1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas apmeklēt objektu, veikt objekta apsekošanu, darbu apjomu pārbaudi un precizējumu;
5.2. Pretendentiem savā piedāvājumā jāietver būvniecības izmaksu aprēķins – lokāla tāme. Tāme jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.239, Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība";
5.3. Piedāvājumā jānorada avansa apmēru;
5.4. Piedāvājumam jāpievieno būvizstrādājumu un būvdarbu garantijas laiks, kā arī garantijas nosacījumi;
5.5. Minimālais piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas;
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