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TEHNISKAIS UZDEVUMS
LRDS “Ilūkste” nojumes remontdarbi
1. Darba mērķis:
1.1. Nolietojušo elementu atjaunošana.

2. Objekta raksturojums:
2.1. LRDS “Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads;

3. Būvdarbu apjomi:
	N.p.k
	Būvdarbu apraksts
	Mēr.
	Daudz.

	1.
	Nojumes jumta seguma akurāta demontāža; 
	m2
	23

	2.
	Nojumes pārējo konstrukciju demontāža, t.sk. durvis, sienas, karkass;
	m2
	2

	3.
	Nojumes koka karkasa montāža un apstrāde ar antiseptiķi divās kārtās;
	kpl.
	1

	4.
	Jumta seguma ieklāšana, izmantojot esošo metāla profilu, t.sk. lietus ūdens notekas uzstādīšana, jumta deflektora uzstādīšana;
	kpl.
	1

	5.
	Sienas apšūšana ar koka dēļiem, RAL 6009 vai līdzīgs; 
	m2
	23

	6.
	Durvju izgatavošana no metāla profila un uzstādīšana;
	gb.
	1

	7.
	Būvgružu savākšana un utilizācija
	kpl.
	1

	8.
	Darba aizsardzības plāna un vides risku novērtējuma izstrāde
	kpl.
	1



4. Vispārējas prasības:
4.1. Pirms darbu uzsākšanas jāsaņem Atļauja darbu veikšanai SIA “LatRosTrans” objektos;
4.2. Pirms ugunsbīstamo darbu veikšanas (t.sk. metāla griešana ar leņķa slīpmašīnu) jānoformē norīkojums ugunsbīstamo darbu veikšanai, jānodrošina ugunsdzēsības līdzekļu esamību un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu;
4.3. Remontdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu uzņēmuma darbībai;
4.4. Darbuzņēmēja nodarbinātajiem tiks nodrošinātas sanitārās un higiēnas prasības, t.sk. ģērbtuve, tualete, dzeramais ūdens;
4.5. Pielietojamiem būvizstrādājumiem un konstrukcijām jābūt racionāliem un tehniski-ekonomiski pamatotiem;
4.6. Pēc būvdarbu veikšanas iesniegt pasūtītājam pielietotu būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;
4.7. Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš maijs-septembris;

5. Prasības finanšu piedāvājuma sagatavošanai:
5.1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas apmeklēt objektu, veikt objekta apsekošanu, darbu apjomu pārbaudi un precizējumu;
5.2. Pretendentiem savā piedāvājumā jāietver būvniecības izmaksu aprēķins – lokāla tāme. Tāme jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.239, Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība";
5.3. Piedāvājumā jānorada avansa apmēru;
5.4. Piedāvājumam jāpievieno būvdarbu garantijas laiks, kā arī garantijas nosacījumi;
5.5. Minimālais piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas;
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