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TEHNISKAIS UZDEVUMS
NPS “Džūkste” vispārceltnieciskie darbi
1. Darba mērķis:
1.1. Veikt būvju konstrukciju kārtējo remontu un nolietojušo elementu atjaunošanu.

2. Objekta raksturojums:
2.1. Objekts atrodas: NPS “Džūkste”, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā;

3. Būvdarbu apjomi:
	N.p.k
	Būvdarbu apraksts
	Mēr.
	Daudz.

	1. 
	Operatoru ēkas kausējuma jumta seguma remonts, t. sk. virsmas attīrīšana un apstrāde ar bitumena grunti, jaunā uzkausējuma ruļļveida materiāla ierīkošana (minimālais poliestera saturs būvizstrādājumā   160 g/m2). Tvaiku deflektoru uzstādīšana 2 gb;
	m2
	100

	2. 
	[bookmark: _Hlk71104578]Metināšanas ceha jumta metāla lietus ūdens noteksistēmas ierīkošana ar pacēlāju augstumā h=4m, t.sk. teknes āķu montāža, notekas D125/100 montāža ar slīpumu 0.003 L=24m, notekcaurules D100 montāža L=8m, notekcaurules likums 67o D100 – 2 gb., betona ūdens tekne – 2 gb.
	kpl.
	1

	3. 
	Garāžas iebrauktuves remonts, t.sk. remontējamas vietas apzāģēšana ar asfaltbetona zāģi (4.3 x 3.7m), esošā betona un grunts izņemšana 4.8 m3, šķembas slāņa (fr.20/40) 1.5 m3 (ar biezumu 100 mm) izbūve un blīvēšana, armatūras sieta iestrāde, grīdas betonēšana 15 m2 (ar biezumu 200 mm), deformācijas šuvju ierīkošana;
	kpl.
	1

	4. 
	Bruģa celiņa remontdarbi, t.sk. esoša bruģa demontāža, pamatnes sagatavošana (blietētas smilts pamatne 100mm, šķembas slānis 100 mm, fr.20-40), bruģakmens seguma ieklāšana uz sagatavoto pamatu izmantojot esošo bruģi;
	m2
	12

	5. 
	Fasādes remonts, t.sk. vecā apmetuma noņemšana, ārsienas remonts, jauna apmetuma ieklāšana. Fasādes gruntēšana un krāsošana
	m2
	1

	6. 
	Būvgružu savākšana un utilizācija;
	kpl.
	1

	7. 
	Darba aizsardzības plāna un vides risku novērtējuma izstrāde
	kpl.
	1



4. Vispārējas prasības:
4.1. Pirms darbu uzsākšanas jāsaņem Atļauja darbu veikšanai SIA “LatRosTrans” objektā;
4.2. Pirms ugunsbīstamo darbu veikšanas (t.sk. metāla griešana ar leņķa slīpmašīnu) jānoformē norīkojums ugunsbīstamo darbu veikšanai, jānodrošina ugunsdzēsības līdzekļu esamību un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu. Pēc ugunsbīstamo darbu pabeigšanas jāorganizē ugunsbīstamo darbu veikšanas vietas uzraudzību 4 stundu laikā;
4.3. Remontdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu uzņēmuma darbībai;
4.4. Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš jūnijs-oktobris;

5. Prasības attiecības uz finanšu piedāvājumu:
5.1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas apmeklēt objektu, veikt objekta apsekošanu, darbu apjomu pārbaudi un precizējumu;
5.2. Pretendentiem savā piedāvājumā jāietver būvniecības izmaksu aprēķins – lokāla tāme. Tāme jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.239, Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība";
5.3. Piedāvājumā jānorada avansa apmēru;
5.4. Piedāvājumam jāpievieno būvizstrādājumu un būvdarbu garantijas laiks, ka arī garantijas nosacījumi;
5.5. Minimālais piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas;
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