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TEHNISKAIS UZDEVUMS
LRDS “Ilūkste” un NPS “Skrudaliena” vispārceltnieciskie darbi
1. Darba mērķis:
1.1. Veikt būvju konstrukciju kārtējo remontu un nolietojušo elementu atjaunošanu.

2. Objekta raksturojums:
2.1. Objekts Nr.1 atrodas: LRDS “Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads;
2.2. Objekts Nr.2 atrodas: NPS “Skrudaliena, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads;

3. Būvdarbu apjomi:
	N.p.k
	Būvdarbu apraksts
	Mēr.
	Daudz.

	Objekts Nr.1 – LRDS “Ilūkste”

	1. 
	KMI ēkas lieveņu remonts, t. sk. vecas flīzes demontāža, betona grīdas attīrīšana, gruntēšana un izlīdzināšana. Ārējās flīzes ieklāšana. Pakāpienu krāsošana ar signālkrāsojumu;
	m2
	3

	2. 
	Katlu mājas jumta ventilācijas šahtu remonts, t.sk. ķieģeļu šahtu demontāža līdz jumta segumam, jaunu šahtu izbūve. Šahtu gabarīti 1.5x0.4m augstums h=1.0m, un 2.3x0.4m augstums h=0.6m;
	kpl.
	2

	3. 
	Gājēju vārtiņu ar slēdzeni ierīkošana esošā žogā pie USS-100. h=1.5; w=1.0m; RAL6005
	kpl.
	1

	4. 
	Ārējo durvju nomaiņa laboratorijas telpā, t.sk. veco durvju demontāža, durvju ailes sagatavošana, jauno PVC durvju uzstādīšana. Krāsa – brūna. Atslēgu daudzums 5 gb. Ailes gabarīti 0.85x2.07m, ailes tvaika izolācijas, hidroizolācijas un siltumizolācijas ierīkošana. Durvju ailes iekšēja un ārēja apdare, t. sk.  ailes apmešana, ailes gruntēšana un krāsošana. Durvju siltucaurlaidības koeficients Ud≤1.4 [W/(m2xK)];
	kpl.
	1

	5. 
	Grīdas seguma daļēja nomaiņa operatoru ēka, t.sk. veca lamināta seguma daļēja demontāža, grīdlīstes demontāža,   nepieciešamības gadījumā grīdas izlīdzināšana, apakšklāja ierīkošana, 33. klases lamināta ieklāšana, grīdlīstes ierīkošana;
	m2
	24

	6. 
	Būvgružu savākšana un utilizācija;
	kpl.
	1

	Objekts Nr.2 – NPS “Skrudaliena”

	7. 
	Garāžas grīdas remonts, t.sk. remontējamas vietas apzāģēšana ar asfaltbetona zāģi, esoša betona un grunts izņemšana 1.2 m3, šķembas slāņa (fr.20/40) 0.5 m3 (ar biezumu 100 mm) izbūve un blīvēšana, armatūras sieta iestrāde, grīdas betonēšana 5.6 m2 (ar biezumu 100 mm);
	m2
	5.6

	8. 
	Loga nomaiņa, t.sk. veca loga demontāžā, ārējas palodzes lāseņa demontāža, hermetizācijas un siltumizolācijas materiāla demontāža. Loga ailes sagatavošana, t. sk. izlīdzināšana ar cementa javu. Jaunā PVC loga uzstādīšana, t. sk. ailes tvaika izolācijas, hidroizolācijas un siltumizolācijas ierīkošana. Krāsa iekštelpā – balta, krāsa ārpuse – balta, logs ar atvēršanu uz iekšpusi, ar furnitūru, kopēja loga Uw≤1.4 [W/(m2xK)] Ailes gabarīti 3.0 x 1.8 m. Loga ailes iekšēja un ārēja apdare, t. sk. apšūšana ar ģipškartona loksnēm, ailes gruntēšana un krāsošana; Ārējas palodzes lāseņa uzstādīšana, iekšējas PVC palodzes uzstādīšana
	gb.
	1

	9. 
	Būvgružu savākšana un utilizācija;
	kpl.
	1

	10. 
	Darba aizsardzības plāna un vides risku novērtējuma izstrāde
	kpl.
	1



4. Vispārējas prasības:
4.1. Pirms darbu uzsākšanas jāsaņem Atļauja darbu veikšanai SIA “LatRosTrans” objektos;
4.2. Pirms grīdas seguma nomaiņas operatoru ēkā, jāsaskaņo ar SIA “LatRosTrans” darba veikšanas datumu un ilgumu;
4.3. Datoru, EL un VS kabeļu, mēbeļu pārvietošanu operatoru telpā nodrošina SIA “LatRosTrans”;
4.4. Remontdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu uzņēmuma darbībai;
4.5. Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš augusts-oktobris;

5. Prasības attiecības uz finanšu piedāvājumu:
5.1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas apmeklēt objektu, veikt objekta apsekošanu, darbu apjomu pārbaudi un precizējumu;
5.2. Pretendentiem savā piedāvājumā jāietver būvniecības izmaksu aprēķins – lokāla tāme. Tāme jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.239, Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība";
5.3. Piedāvājumā jānorada avansa apmēru;
5.4. Piedāvājumam jāpievieno būvizstrādājumu un būvdarbu garantijas laiks, ka arī garantijas nosacījumi;
5.5. Minimālais piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas;
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